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Република Србија- Град Чачак
	Наручилац:
	ГРАД ЧАЧАК

	
	

	Адреса:
	Жупана Страцимира број 2.

	Место:
	Чачак


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
	Назив наручиоца:
	Град Чачак

	
	

	Адреса наручиоца:
	ул. Жупана Страцимира бр. 2,

	
	

	Интернет страница наручиоца:
	www.cacak.org.rs 

	
	

	Врста наручиоца:
	Градска општинска управа

	
	

	Врста поступка јавне набавке:
	Отворени поступак јавне набавке

	
	

	Врста предмета:
	Радови


	За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:   

	Набавка радова - извођење радова на замени јавног осветљења на Градском бедему у Чачку.
Редни број јавне набавке: 404-1/27-2020-II
Назив и ознака из општег речника набавке: 
45316000 - Радови на инсталацији расветних и сигналних система.



	Уговорена вредност:
	5.199.234,50 динара без ПДВ-а 

	
	6.239.081,40 динара са ПДВ-ом 


	Критеријум за доделу уговора:

	Најнижа понуђена цена



	Број примљених понуда:
	5 ( пет )


	Понуђена цена:
	- Највиша
	5.802.662,00 динара без ПДВ-а


	
	- Најнижа
	4.991.015,00 динара без ПДВ-а



	Понуђена цена код прихватљивих понуда:
	- Највиша
	5.802.662,00 динара без ПДВ-а


	
	- Најнижа
	5.199.234,50 динара без ПДВ-а



	Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:


	/



	Датум доношења одлуке о додели уговора:
	25.05.2020. године




	Датум закључења уговора:
	08.06.2020. године




	Основни подаци о добављачу:

	''ВБ ЕНЕРГЕТИК'' ДОО Чачак, улица Браће Станић број 35, из Чачка, матични број 20506270, ПИБ број 105987487   



	Период важења уговора:
	Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора изведе у року од 20 ( двадесет ) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.


	Околности које представљају основ за измену уговора:


	У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН Наручилац може, након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора.
У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова ( непредвиђени радови из чл. 36. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама ), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење  без претходне писане сагланости Наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење Уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.
Извођач се обавезује да додатне радове ( непредвиђене радове ) изведе уз претходну писану сагласност Наручиоца. По прихватању прегледа додатних радова                          ( непредвиђених радова ) од стране Наручиоца са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних радова              ( непредвиђених радова ), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема.
Додатни радови ( непредвиђени радови ) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних радова ( непредвиђених радова ), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.
У овом случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 36. ст. 1. тач. 5), чл. 36. ст. 2. и чл. 115. ст. 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта, правилног тока радова, или за спречавање настанка штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Рок за извођење радова се продужава на писани захтев Извођача.
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу ст. 1. Овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- случај прекида радова који траје дуже од 2 ( два ) дана, а није изазван кривицом Извођача;
- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл. ) и дејства више силе;
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- извођење вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова;
- случај измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно ( преко 10% ) превазилази обим уговорених радова.
Извођач је дужан да одмах писмено обавести стручни надзор и Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси стручном надзору и Наручиоцу у року од 5 ( пет ) дана од дана сазнања за околност, а најксније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова.

Извођач је дужан да, у уговореном року, односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредбама чл. 115. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.


	Остале информације:

	


